

○平成30年度入札結果（総務課）

番号	入札年月日	工事名	請負業者	請負金額(円)	入札価格(円)	予定価格(円)	履行期限
1	平成30年11月6日	市道志原尻3号線道路改良工事	九鬼建設	2,494,800	2,310,000	2,735,000	平成31年1月28日
2	平成30年11月6日	市道北地前地線外1路線道路舗装工事	(株)海邊組三重支店	1,296,000	1,200,000	1,362,000	平成31年1月17日
3	平成30年11月6日	市道井土馬ノ戸線道路改良工事	(株)三石組	13,500,000	12,500,000	12,975,000	平成31年3月28日
4	平成30年11月6日	市道瀨流荘湯ノ口温泉道路改良工事	(有)藪根組	14,796,000	13,700,000	13,962,000	平成31年2月15日
5	平成30年11月6日	和気水道取水施設改良工事	(株)西美組	18,900,000	17,500,000	17,640,000	平成31年3月25日
6	平成30年11月13日	平成30年国災第7号準用河川大馬谷川その1左岸河川災害復旧工事	不落				
7	平成30年11月13日	林道和知谷線災害復旧工事	(株)西美組	1,674,000	1,550,000	1,675,000	平成31年1月31日
8	平成30年11月13日	林道皿山線災害復旧工事	(株)宇城組	10,368,000	9,600,000	9,675,000	平成31年3月15日
9	平成30年11月13日	平成30年国災第11号準用河川大馬谷川その2右岸河川災害復旧工事	石井組	6,696,000	6,200,000	6,329,000	平成31年2月4日
10	平成30年11月13日	平成30年国災第10号普通河川高ノ杉谷川左右岸河川災害復旧工事	不調				
11	平成30年11月13日	林道桑谷線災害復旧工事	山本建材店	3,002,400	2,780,000	2,839,000	平成31年2月28日
12	平成30年11月28日	市道松田団地2号線道路改良工事	石井組	7,506,000	6,950,000	6,956,000	平成31年3月22日
13	平成30年11月28日	市道産田1号線下小向橋橋梁修繕工事	(有)藪根組	8,640,000	8,000,000	8,131,000	平成31年3月25日
14	平成30年11月28日	泊分団磯崎車庫新築工事	堀組	11,448,000	10,600,000	11,439,000	平成31年3月15日
15	平成30年11月28日	有馬小学校第2校舎改修工事	建築峪中	18,144,000	16,800,000	17,137,000	平成31年2月28日
16	平成30年11月28日	佃水路改良工事	九鬼建設	2,462,400	2,280,000	2,358,000	平成31年2月28日
17	平成30年11月28日	田野々揚水機設置工事	(株)三角田工業	2,289,600	2,120,000	2,126,000	平成31年2月8日
18	平成30年11月28日	市民会館非常用発電機更新改修工事	(有)トギヤ	11,166,120	10,339,000	13,270,000	平成31年3月22日
19	平成30年11月28日	丸山水道取水施設改良工事	和楽(株)	6,134,400	5,680,000	5,699,000	平成31年3月15日

○平成30年度入札結果（130万円以下）

番号	入札年月日	工事名	請負業者	請負金額(円)	入札金額(円)	予定価格(円)	履行期限	担当課
1	平成30年11月21日	白谷頭首工他2施設改良工事	(株)西美組	972,000	900,000	910,000	平成31年1月31日	農業振興課
2	平成30年11月14日	旧金山保育所ブロック塀撤去改修工事	後呂組	1,134,000	1,050,000	1,183,000	平成31年1月15日	建設課
3	平成30年11月14日	市道瀬線（小川口隧道）道路維持工事	不調					建設課
4	平成30年11月27日	市道瀬線（小川口隧道）道路維持工事	谷口建設	918,000	850,000	899,000	平成31年1月28日	建設課